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Budynek nr19 (SSP).kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do
10 mm

szt.

2600 szt. 2600.000
RAZEM 2600.000

2 KNR 5-08
0226-03

Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą
kołków rozporowych

szt

440 szt 440.000
RAZEM 440.000

3 KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

920 m 920.000
RAZEM 920.000

4 KNR-W 5-08
0215-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na goto-
wych linkach nośnych z mocowaniem zapinkami z taśmy lub drutu

m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

5 KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do
10 mm

szt.

1200 szt. 1200.000
RAZEM 1200.000

6 KNR-W 5-08
0211-04

Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 na uchwytach
odstępowych

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

7 KNR 5-08
0803-02

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do
20 mm

szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

8 KNR 5-08
0809-05

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych
otworach w stropie

szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

9 KNR AT-13
0109-04

Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 100 mm m

78 m 78.000
RAZEM 78.000

10 KNR AT-13
0109-08

Pokrywa na koryta szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

11 KNR AT-13
0109-09

Kąty, rozgałęzienia itp. szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

12 KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do
10 mm

szt.

900 szt. 900.000
RAZEM 900.000

13 KNR-W 5-08
0211-04

Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 na uchwytach
odstępowych

m

380 m 380.000
RAZEM 380.000

14 KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do
10 mm

szt.

300 szt. 300.000
RAZEM 300.000

15 KNR-W 5-08
0211-04

Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 na uchwytach
odstępowych

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

16 KNR AL-01
0101-01

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17 KNR AL-01
0103-01

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) kon-
wencjonalna do 4 linii

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18 KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

19 KNR AL-01
0113-10

Montaż modułu adresowego sterującego do 4 wejść/wyjść szt.

8 szt. 8.000
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RAZEM 8.000
20 KNR AL-01

0113-10
Montaż modułu adresowego sterującego do 4 wejść/wyjść szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

21 KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.

88 szt. 88.000
RAZEM 88.000

22 KNR AL-01
0401-11

Montaż czujek pożarowych - dodatek za ustawienie parametrów czujki wielo-
detektorowej lub analogowej przy pomocy przyrządu firmowego

szt.

88 szt. 88.000
RAZEM 88.000

23 KNR AL-01
0403-02

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek

szt.

85 szt. 85.000
RAZEM 85.000

24 KNR AL-01
0403-02

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

25 KNR AL-01
0403-02

Montaż uchytów do czujek pożarowych - kalkulacja własna szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

26 KNR AL-01
0403-04

Montaż gniazd pożarowych - dodatek za utrudnienia przy montażu gniazd w
wykonaniu szczelnym

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

27 KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

28 KNR AL-01
0112-03

Montaż zasilacza ZSP100-1,5A-07 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

29 KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

30 KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

31 KNR AL-01
0404-15

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - zespół łączówek pośredniczących

szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

32 KNR AL-01
0404-15

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - zespół łączówek pośredniczących

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

33 KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania
awaryjmego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

34 KNR AL-01
0601-06

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 200
kroków programowych (instrukcji)

system

1 system 1.000
RAZEM 1.000

35 KNR AL-01
0603-07

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adresów lin.

2 lin. 2.000
RAZEM 2.000

36 KNR AL-01
0603-04

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 12 adresów lin.

1 lin. 1.000
RAZEM 1.000

37 KNR AL-01
0604-03

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementów liniowych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

38 KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000

39 Kalkulacja
własna

Podłaczenie CSP do monitoringu PSP szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

40 Kalkulacja
własna

Przygotowanie matrycy sterowań + dokumentacja powykonawcza szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

41 Kalkulacja
własna

Dodatkowe nieprzewidziane koszty /materiały + wdrożenie/ szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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1. Kanał kablowy bezhalogenowa PVC
WDKH 15030

szt 440.000
0

440.000
0

ICB_
SRED

NIE
2. Przewód YnTKSYekw1x2x0,8mm m 985.000

0
985.000

0
ICB_

SRED
NIE

3. Przewód HTKSHekw1x2x0,8mm m 300.000
0

300.000
0

ICB_
SRED

NIE
4. Przewód HDGs2x1.5mm m 380.000

0
380.000

0
ICB_

SRED
NIE

5. Przewód HDGs3x2.5mm m 80.0000 80.0000 ICB_
SRED

NIE
6. Śruba rozporowa pierścieniowa

PSRM8x75
szt. 100.000

0
100.000

0
ICB_

SRED
NIE

7. kołki rozporowe z wkrętami szt. 1760.00
00

1760.00
00

ICB_
SRED

NIE
8. Koryto kabloweE90  KGL/KCL50H60 m 78.0000 78.0000 ICB_

SRED
NIE

9. pokrywa na koryto PKJ50/3 m 20.0000 20.0000 ICB_
SRED

NIE
10. Kolanko KKJ50H60 szt. 20.0000 20.0000 ICB_

SRED
NIE

11. Zapinki stalowe szt 65.0000 65.0000
12. Uchwyt UDF (BAKS) szt 3040.00

00
3040.00
00

13. Wkręt HUS3-P6 /60mm/ (HILTI) szt 3040.00
00

3040.00
00

14. Centrala pożarowa Integral IP CX z
panelem obsługi i drukarką

szt 1.0000 1.0000

15. Karta pętlowa - 2 pętle szt 1.0000 1.0000
16. Akumulator Europower EH 17Ah szt 2.0000 2.0000
17. Moduł Kontrolno-sterujący BX-OI3 szt 8.0000 8.0000
18. Obudowa modułu BX szt 10.0000 10.0000
19. Moduł Kontrolno-sterujący BX-OIM szt 2.0000 2.0000
20. Czujka multisensorowa MTD533X szt 88.0000 88.0000
21. Gniazdo czujki USB502-1 szt 85.0000 85.0000
22. Gniazdo czujki USB502/3 szt 3.0000 3.0000
23. Ręczny Ostrzegacz Pożarowy

MCP545x-1R
szt 12.0000 12.0000

24. Podstawa do montażu natynkowego szt 12.0000 12.0000
25. Przezroczysta osłona ROP szt 12.0000 12.0000
26. Naklejka "Pożar" szt 12.0000 12.0000
27. Zapasowe szybki do ROP szt 12.0000 12.0000
28. Zasilacz Merawex ZSP100-1,5A-07 szt 2.0000 2.0000
29. Akumulator Europower EH 7Ah szt 4.0000 4.0000
30. Sygnalizator akustyczny wewnętrzny

SA-K5N
szt 19.0000 19.0000

31. Puszka instalacyjna rozgałęźna PIP-
1AN

szt 19.0000 19.0000

32. Puszka instalacyjna przelotowa PIP-
2AN /9x4mm/

szt 9.0000 9.0000

33. Sygnalizator zewnętrzny optyczno-
akustyczny SAOZ-Pk2

szt 1.0000 1.0000

34. Matryca sterowań + dokumentacja po-
wykonawcza w 3 egz.

1.0000 1.0000

35. Dodatkowe koszty 1.0000 1.0000
36. Areozol testowy szt 2.0000 2.0000
37. Naroże wewnetrzne dla WDKH15030 szt 56.0000 56.0000
38. Naroże zewnętrzne dla WDKH15030 szt 52.0000 52.0000
39. Trójnik dla WDKH15030 szt 48.0000 48.0000
40. Naroże płaskie dla WDKH15030 szt 16.0000 16.0000
41. Nadajnik monitoringu do PSP  + pod-

łaczenie, uruchomienie, testowanie
1.0000 1.0000
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42. Linka stalowa m 65.0000 65.0000
43. Pokrywa kolanka PKKJ50 szt 20.0000 20.0000
44. Śruby połączeniowe SGKM6x12 szt 100.000

0
100.000

0
45. Ceownik montażowy CMP41H21/02F szt 50.0000 50.0000
46. Uchwyt montażowy MMK200/350 szt 7.0000 7.0000
47. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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