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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do [szt.
0802-01 10 mm
2600 szt. 2600.000
RAZEM 2600.000
2|KNR 5-08 Montaz listew $ciennych z PVC na $cianach i sufitach ceglanych za pomocg  |szt
0226-03 kotkéw rozporowych
440 szt 440.000
RAZEM 440.000
3|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
0212-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
920 m 920.000
RAZEM 920.000
4|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane na goto- |m
0215-01 wych linkach nosnych z mocowaniem zapinkami z tasmy lub drutu
65 m 65.000
RAZEM 65.000
5/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do [szt.
0802-01 10 mm
1200 szt. 1200.000
RAZEM 1200.000
6/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. o fagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 na uchwytach |m
0211-04 odstepowych
300 m 300.000
RAZEM 300.000
7/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i ér do|szt.
0803-02 20 mm
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
8/KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych |szt.
0809-05 otworach w stropie
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
9/KNR AT-13 |Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 100 mm m
0109-04
78 m 78.000
RAZEM 78.000
10/KNR AT-13 |Pokrywa na koryta szt
0109-08
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
11|KNR AT-13 |Katy, rozgatezienia itp. szt.
0109-09
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
12/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
0802-01 10 mm
900 szt. 900.000
RAZEM 900.000
13/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 na uchwytach |m
0211-04 odstepowych
380 m 380.000
RAZEM 380.000
14/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
0802-01 10 mm
300 szt. 300.000
RAZEM 300.000
15/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 na uchwytach |m
0211-04 odstepowych
80 m 80.000
RAZEM 80.000
16/KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
0101-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowe;j - karta (grupowa) kon- |szt.
01083-01 wencjonalna do 4 linii
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
0109-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR AL-01 |Montaz modutu adresowego sterujgcego do 4 wejsé/wyjsé szt.
0113-10
8 szt. 8.000
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RAZEM 8.000
20|KNR AL-01 |Montaz modutu adresowego sterujacego do 4 wejsc¢/wyjsé szt.
0113-10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
0401-01
88 szt. 88.000
RAZEM 88.000
22|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - dodatek za ustawienie parametrow czujki wielo- |szt.
0401-11 detektorowej lub analogowej przy pomocy przyrzadu firmowego
88 szt. 88.000
RAZEM 88.000
23|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych szt.
0403-02 ostrzegaczy pozarowych - czujek
szt. 85.000
RAZEM 85.000
24/KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych szt.
0403-02 ostrzegaczy pozarowych - czujek
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25|KNR AL-01 |Montaz uchytéw do czujek pozarowych - kalkulacja wtasna szt.
0403-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
26|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych - dodatek za utrudnienia przy montazu gniazd w  |szt.
0403-04 wykonaniu szczelnym
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27/\KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
0402-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
28|KNR AL-01 |Montaz zasilacza ZSP100-1,5A-07 szt.
0112-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
0109-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
0108-01
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
31|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podia-|szt.
0404-15 czeniem - zespot taczéwek posredniczacych
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
32|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podta-|szt.
0404-15 czeniem - zespot taczéwek posredniczacych
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
33|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego bez zasilania szt.
0108-04 awaryjmego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 200 system
0601-06 krokéw programowych (instrukciji)
system 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR AL-01 |[Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adreséw lin.
0603-07
2 lin. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 12 adreséw lin.
0603-04
1 lin. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementéw liniowych szt
0604-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
0604-01
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39|Kalkulacja  |Podtaczenie CSP do monitoringu PSP szt
wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40|Kalkulacja  |Przygotowanie matrycy sterowan + dokumentacja powykonawcza szt
wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41|Kalkulacja  |Dodatkowe nieprzewidziane koszty /materiaty + wdrozenie/ szt
wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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L Nazwa Jm | llosé llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Kanat kablowy bezhalogenowa PVC |szt |440.000 440.000 ICB_
WDKH 15030 0 0 SRED
NIE
2.|Przewoéd YnTKSYekw1x2x0,8mm m 985.000 985.000 ICB_
0 0 SRED
NIE
3.|Przew6d HTKSHekw1x2x0,8mm m  |300.000 300.000 ICB_
0 0 SRED
NIE
4.|Przew6d HDGs2x1.5mm m |380.000 380.000 ICB_
0 0 SRED
NIE
5.|Przewod HDGs3x2.5mm m 80.0000 80.0000 ICB_
SRED
NIE
6.|Sruba rozporowa pierscieniowa szt. |100.000 100.000 ICB_
PSRM8x75 0 0 SRED
NIE
7.|kotki rozporowe z wkretami szt. |1760.00 1760.00 ICB_
00 00 SRED
NIE
8.|Koryto kabloweE90 KGL/KCL50H60 |m 78.0000 78.0000 ICB_
SRED
NIE
9.|pokrywa na koryto PKJ50/3 m 20.0000 20.0000 ICB_
SRED
NIE
10.|Kolanko KKJ50H60 szt. | 20.0000 20.0000 ICB_
SRED
NIE
11.|Zapinki stalowe szt | 65.0000 65.0000
12.|Uchwyt UDF (BAKS) szt |3040.00 3040.00
00 00
13.|Wkret HUS3-P6 /60mm/ (HILTI) szt |3040.00 3040.00
00 00
14.|Centrala pozarowa Integral IP CX z szt 1.0000 1.0000
panelem obstugi i drukarkag
15.|Karta petlowa - 2 petle szt 1.0000 1.0000
16.|Akumulator Europower EH 17Ah szt 2.0000 2.0000
17.|Modut Kontrolno-sterujgcy BX-OI3 szt 8.0000 8.0000
18.|Obudowa modutu BX szt | 10.0000 10.0000
19./Modut Kontrolno-sterujgcy BX-OIM szt 2.0000 2.0000
20.|Czujka multisensorowa MTD533X szt | 88.0000 88.0000
21.|Gniazdo czujki USB502-1 szt | 85.0000 85.0000
22.|Gniazdo czujki USB502/3 szt 3.0000 3.0000
23.|Reczny Ostrzegacz Pozarowy szt | 12.0000 12.0000
MCP545x-1R
24.|Podstawa do montazu natynkowego |szt | 12.0000 12.0000
25.|Przezroczysta ostona ROP szt | 12.0000 12.0000
26.|Naklejka "Pozar" szt | 12.0000 12.0000
27.|Zapasowe szybki do ROP szt | 12.0000 12.0000
28.|Zasilacz Merawex ZSP100-1,5A-07 szt 2.0000 2.0000
29.| Akumulator Europower EH 7Ah szt 4.0000 4.0000
30.|Sygnalizator akustyczny wewnetrzny |szt | 19.0000 19.0000
SA-K5N
31.|Puszka instalacyjna rozgatezna PIP- |szt | 19.0000 19.0000
1AN
32.|Puszka instalacyjna przelotowa PIP- |szt 9.0000 9.0000
2AN /9x4mm/
33.|Sygnalizator zewnetrzny optyczno- szt 1.0000 1.0000
akustyczny SAOZ-Pk2
34.|Matryca sterowan + dokumentacja po- 1.0000 1.0000
wykonawcza w 3 egz.
35.|Dodatkowe koszty 1.0000 1.0000
36.| Areozol testowy szt 2.0000 2.0000
37.|Naroze wewnetrzne dla WDKH15030 |szt | 56.0000 56.0000
38.|Naroze zewnetrzne dla WDKH15030 |[szt | 52.0000 52.0000
39.|Tréjnik dla WDKH15030 szt | 48.0000 48.0000
40.|Naroze ptaskie dla WDKH15030 szt | 16.0000 16.0000
41.|Nadajnik monitoringu do PSP+ pod- 1.0000 1.0000
taczenie, uruchomienie, testowanie
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42.|Linka stalowa m 65.0000 65.0000
43.|Pokrywa kolanka PKKJ50 szt | 20.0000 20.0000
44.|Sruby potgczeniowe SGKM6x12 szt |100.000 100.000
0 0
45.|Ceownik montazowy CMP41H21/02F |szt | 50.0000 50.0000
46.|Uchwyt montazowy MMK200/350 szt 7.0000 7.0000
47. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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